
Projecao Economias, Contrap, PU

Anexo VII

Ano
População 

Urbana

População 

Atendida
Cobertura

Economias 

Atendidas

Contraprestação 

Anual Prevista

Preço Unitário 

por Economia-

Ano

PU por 

Economia-

Trimestre

1 129.837 0 0% 0 0,00

2 132.220 0 0% 0 0,00

3 137.117 0 0% 0 0,00

4 139.633 0 0% 0 0,00

5 142.195 135.085 95% 46.732 112.215.236,16 2.401,25 600,31

6 144.804 137.564 95% 48.463 116.371.800,70 2.401,25 600,31

7 147.462 140.089 95% 49.352 118.506.512,35 2.401,25 600,31

8 150.168 142.660 95% 50.258 120.682.045,26 2.401,25 600,31

9 152.923 145.277 95% 51.179 122.893.596,93 2.401,25 600,31

10 155.729 147.943 95% 52.118 125.148.371,10 2.401,25 600,31

11 158.587 150.658 95% 53.076 127.448.769,04 2.401,25 600,31

12 161.497 153.422 95% 54.048 129.782.784,48 2.401,25 600,31

13 164.460 156.237 95% 55.042 132.169.627,43 2.401,25 600,31

14 167.478 159.104 95% 56.051 134.592.489,14 2.401,25 600,31

15 170.551 162.023 95% 57.080 137.063.375,85 2.401,25 600,31

16 173.681 164.997 95% 58.127 139.577.485,08 2.401,25 600,31

17 176.868 168.025 95% 59.194 142.139.619,31 2.401,25 600,31

18 180.114 171.108 95% 60.279 144.744.976,05 2.401,25 600,31

19 183.419 174.248 95% 61.386 147.403.160,30 2.401,25 600,31

20 186.785 177.446 95% 62.511 150.104.567,06 2.401,25 600,31

21 190.212 180.701 95% 63.659 152.861.202,58 2.401,25 600,31

22 193.201 183.541 95% 64.661 155.267.255,53 2.401,25 600,31

23 196.237 186.425 95% 65.675 157.702.123,49 2.401,25 600,31

24 199.320 189.354 95% 66.707 160.180.213,96 2.401,25 600,31

25 202.452 192.329 95% 67.756 162.699.125,69 2.401,25 600,31

26 205.633 195.351 95% 68.821 165.256.457,42 2.401,25 600,31

27 208.864 198.421 95% 69.903 167.854.610,41 2.401,25 600,31

28 212.146 201.539 95% 71.000 170.488.782,16 2.401,25 600,31

29 215.480 204.706 95% 72.114 173.163.775,16 2.401,25 600,31

30 218.866 207.922 95% 73.246 175.881.990,67 2.401,25 600,31



FC

 Ano  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ENTRADAS 3.742.199.953 0 0 0 0 112.215.236 116.371.801 118.506.512 120.682.045 122.893.597 125.148.371

Contraprestação 3.742.199.953 0 0 0 0 112.215.236 116.371.801 118.506.512 120.682.045 122.893.597 125.148.371

SAÍDAS 2.427.562.791 19.877.539 44.275.144 204.728.187 237.369.057 111.322.551 94.014.113 51.255.225 51.989.509 64.150.628 59.369.389

Investimentos 648.829.126 12.392.601 37.319.883 197.770.399 225.740.193 66.483.478 44.904.118 1.333.160 1.282.270 6.778.114 1.095.859

Custos Operacionais / Manutenção 925.115.912 6.232.992 5.715.333 5.717.740 10.321.099 25.893.502 30.595.155 30.934.672 31.221.459 31.502.601 31.341.649

Seguros e Garantias 10.735.583 251.947 239.928 240.048 307.765 348.599 362.953 363.754 364.569 365.399 367.675

Impostos s/ Faturamento 136.590.298 0 0 0 0 4.095.856 4.247.571 4.325.488 4.404.895 4.485.616 4.567.916

PIS 24.324.300 0 0 0 0 729.399 756.417 770.292 784.433 798.808 813.464

COFINS 112.265.999 0 0 0 0 3.366.457 3.491.154 3.555.195 3.620.461 3.686.808 3.754.451

Taxa de Fiscalização 30.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Inadimplência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Custo Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imposto de Renda/ Impostos 676.291.871 0 0 0 0 13.501.115 12.904.316 13.298.152 13.716.317 20.018.897 20.996.291

IR 497.108.258 0 0 0 0 9.920.938 9.482.115 9.771.700 10.079.174 14.713.424 15.432.096

CSLL 179.183.613 0 0 0 0 3.580.178 3.422.201 3.526.452 3.637.143 5.305.473 5.564.195

SALDO FINAL DE CAIXA  1.314.637.162 -19.877.539 -44.275.144 -204.728.187 -237.369.057 892.685 22.357.688 67.251.287 68.692.536 58.742.969 65.778.982

TIR 9,90%

VPL -R$ 0,00

Cenário Descrição
Totais Nominais 

(R$)
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FC

ENTRADAS 3.742.199.953

Contraprestação 3.742.199.953

SAÍDAS 2.427.562.791

Investimentos 648.829.126

Custos Operacionais / Manutenção 925.115.912

Seguros e Garantias 10.735.583

Impostos s/ Faturamento 136.590.298

PIS 24.324.300

COFINS 112.265.999

Taxa de Fiscalização 30.000.000

Inadimplência 0

Custo Comercial 0

Imposto de Renda/ Impostos 676.291.871

IR 497.108.258

CSLL 179.183.613

SALDO FINAL DE CAIXA  1.314.637.162

TIR 9,90%

VPL -R$ 0,00

Cenário Descrição
Totais Nominais 

(R$)
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

127.448.769 129.782.784 132.169.627 134.592.489 137.063.376 139.577.485 142.139.619 144.744.976 147.403.160 150.104.567

127.448.769 129.782.784 132.169.627 134.592.489 137.063.376 139.577.485 142.139.619 144.744.976 147.403.160 150.104.567

60.204.648 77.593.118 78.218.037 63.937.198 64.789.089 65.968.774 67.096.348 68.242.234 71.025.150 70.581.963

906.489 17.479.208 17.243.705 1.167.936 906.489 960.336 906.489 907.968 2.593.140 907.968

31.611.955 31.912.950 32.265.299 33.589.138 33.925.151 34.267.339 34.661.532 34.970.691 35.332.072 35.732.832

366.898 367.774 368.669 369.576 370.503 371.445 372.406 373.383 374.379 377.028

4.651.880 4.737.072 4.824.191 4.912.626 5.002.813 5.094.578 5.188.096 5.283.192 5.380.215 5.478.817

828.417 843.588 859.103 874.851 890.912 907.254 923.908 940.842 958.121 975.680

3.823.463 3.893.484 3.965.089 4.037.775 4.111.901 4.187.325 4.264.189 4.342.349 4.422.095 4.503.137

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.667.426 22.096.114 22.516.172 22.897.921 23.584.133 24.275.076 24.967.825 25.707.000 26.345.345 27.085.318

15.925.578 16.240.789 16.549.656 16.830.354 17.334.921 17.842.967 18.352.342 18.895.853 19.365.224 19.909.322

5.741.848 5.855.324 5.966.516 6.067.567 6.249.212 6.432.108 6.615.483 6.811.147 6.980.121 7.175.996

67.244.121 52.189.667 53.951.591 70.655.292 72.274.286 73.608.711 75.043.271 76.502.742 76.378.010 79.522.605



FC

ENTRADAS 3.742.199.953

Contraprestação 3.742.199.953

SAÍDAS 2.427.562.791

Investimentos 648.829.126

Custos Operacionais / Manutenção 925.115.912

Seguros e Garantias 10.735.583

Impostos s/ Faturamento 136.590.298

PIS 24.324.300

COFINS 112.265.999

Taxa de Fiscalização 30.000.000

Inadimplência 0

Custo Comercial 0

Imposto de Renda/ Impostos 676.291.871

IR 497.108.258

CSLL 179.183.613

SALDO FINAL DE CAIXA  1.314.637.162

TIR 9,90%

VPL -R$ 0,00

Cenário Descrição
Totais Nominais 

(R$)
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

152.861.203 155.267.256 157.702.123 160.180.214 162.699.126 165.256.457 167.854.610 170.488.782 173.163.775 175.881.991

152.861.203 155.267.256 157.702.123 160.180.214 162.699.126 165.256.457 167.854.610 170.488.782 173.163.775 175.881.991

71.908.879 73.123.011 75.806.950 78.973.295 79.926.155 80.116.362 81.387.712 84.010.522 87.216.821 89.085.182

906.489 960.336 906.489 1.167.936 958.857 907.968 906.489 960.336 1.166.458 907.968

36.120.606 36.456.512 36.845.111 37.187.885 37.581.812 37.889.774 38.249.178 38.614.260 39.030.903 39.394.709

376.425 377.475 378.546 379.481 380.427 381.390 382.370 383.363 384.373 387.034

5.579.434 5.667.255 5.756.128 5.846.578 5.938.518 6.031.861 6.126.693 6.222.841 6.320.478 6.419.693

993.598 1.009.237 1.025.064 1.041.171 1.057.544 1.074.167 1.091.055 1.108.177 1.125.565 1.143.233

4.585.836 4.658.018 4.731.064 4.805.406 4.880.974 4.957.694 5.035.638 5.114.663 5.194.913 5.276.460

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.925.925 28.661.434 30.920.677 33.391.416 34.066.540 33.905.370 34.722.983 36.829.722 39.314.609 40.975.778

20.527.415 21.068.231 22.729.439 24.546.158 25.042.573 24.924.066 25.525.252 27.074.325 28.901.448 30.122.896

7.398.509 7.593.203 8.191.238 8.845.257 9.023.966 8.981.304 9.197.731 9.755.397 10.413.161 10.852.883

80.952.324 82.144.244 81.895.173 81.206.919 82.772.971 85.140.095 86.466.898 86.478.260 85.946.954 86.796.809



DRE

Cenário DESCRIÇÃO TOTAIS 1 2 3 4 5 6 7 8

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.742.199.953 0 0 0 0 112.215.236 116.371.801 118.506.512 120.682.045

Contraprestação 3.742.199.953 0 0 0 0 112.215.236 116.371.801 118.506.512 120.682.045

DEDUÇÕES 136.590.298 0 0 0 0 4.095.856 4.247.571 4.325.488 4.404.895

COFINS 112.265.999 0 0 0 0 3.366.457 3.491.154 3.555.195 3.620.461

PIS 24.324.300 0 0 0 0 729.399 756.417 770.292 784.433

PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inadimplemento (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.605.609.655 0 0 0 0 108.119.380 112.124.230 114.181.025 116.277.151

CUSTO DE EXPLORAÇÃO 710.404.249 1.194.058 916.779 916.779 4.165.789 18.921.517 23.336.086 23.659.587 23.930.073

Pessoal Operacional 101.298.655 1.187.198  912.663     912.663      3.787.169   4.371.726    4.371.726    4.371.726    4.371.726    

Insumos 130.440.726 -              -             -              -              2.989.532    3.080.237    3.168.036    3.236.170    

Outros Custos 478.664.868 6.860          4.116         4.116          378.620      11.560.259  15.884.123  16.119.825  16.322.177  

LUCRO BRUTO 2.895.205.406 -1.194.058 -916.779 -916.779 -4.165.789 89.197.863 88.788.144 90.521.438 92.347.078

DESPESAS OPERACIONAIS 214.711.663 5.038.934 4.798.554 4.800.961 6.155.310 6.971.985 7.259.069 7.275.085 7.291.386

Despesas Administrativas 101.061.348 1.535.035 1.294.656 1.297.062 2.651.411 3.399.911 3.416.563 3.432.579 3.448.880

Pessoal Administrativo 113.650.315 3.503.899 3.503.899 3.503.899 3.503.899 3.572.074 3.842.506 3.842.506 3.842.506

TX DE REGULAÇÃO, FISCALIZ. E FUNDO MUNICIPAL 30.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

SEGUROS E GARANTIAS 10.735.583 251.947 239.928 240.048 307.765 348.599 362.953 363.754 364.569

RESULTADO OPERACIONAL 2.639.758.160 -7.484.939 -6.955.261 -6.957.788 -11.628.864 80.877.279 80.166.122 81.882.599 83.691.123

DEPRECIAÇÃO 648.829.126 579.299 2.059.874 11.005.384 21.389.725 24.049.064 25.845.466 25.907.171 25.958.698

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL 1.990.929.034 -8.064.238 -9.015.135 -17.963.172 -33.018.589 56.828.214 54.320.656 55.975.428 57.732.424

Prejuízo a compensar 232.504.397 8.064.238 17.079.373 35.042.545 68.061.135 51.012.670 34.716.473 17.923.845 604.118

Compensação de prejuízo 68.061.135 0 0 0 0 17.048.464 16.296.197 16.792.628 17.319.727

IMPOSTO DE RENDA E CONTIBUIÇÃO SOCIAL 676.291.871 0 0 0 0 13.501.115 12.904.316 13.298.152 13.716.317

Imposto de Renda 497.108.258 0 0 0 0 9.920.938 9.482.115 9.771.700 10.079.174

IR Base 298.639.355 0 0 0 0 5.966.963 5.703.669 5.877.420 6.061.905

IR Adicional 198.468.903 0 0 0 0 3.953.975 3.778.446 3.894.280 4.017.270

Contribuição Social sobre Lucro Líquido 179.183.613 0 0 0 0 3.580.178 3.422.201 3.526.452 3.637.143

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.314.637.162 -8.064.238 -9.015.135 -17.963.172 -33.018.589 43.327.099 41.416.340 42.677.276 44.016.107
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DRE

Cenário DESCRIÇÃO TOTAIS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.742.199.953

Contraprestação 3.742.199.953

DEDUÇÕES 136.590.298

COFINS 112.265.999

PIS 24.324.300

PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 0

Inadimplemento (%)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.605.609.655

CUSTO DE EXPLORAÇÃO 710.404.249

Pessoal Operacional 101.298.655

Insumos 130.440.726

Outros Custos 478.664.868

LUCRO BRUTO 2.895.205.406

DESPESAS OPERACIONAIS 214.711.663

Despesas Administrativas 101.061.348

Pessoal Administrativo 113.650.315

TX DE REGULAÇÃO, FISCALIZ. E FUNDO MUNICIPAL 30.000.000

SEGUROS E GARANTIAS 10.735.583

RESULTADO OPERACIONAL 2.639.758.160

DEPRECIAÇÃO 648.829.126

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL 1.990.929.034

Prejuízo a compensar 232.504.397

Compensação de prejuízo 68.061.135

IMPOSTO DE RENDA E CONTIBUIÇÃO SOCIAL 676.291.871

Imposto de Renda 497.108.258

IR Base 298.639.355

IR Adicional 198.468.903

Contribuição Social sobre Lucro Líquido 179.183.613

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.314.637.162
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9 10 11 12 13 14 15 16

122.893.597 125.148.371 127.448.769 129.782.784 132.169.627 134.592.489 137.063.376 139.577.485

122.893.597 125.148.371 127.448.769 129.782.784 132.169.627 134.592.489 137.063.376 139.577.485

4.485.616 4.567.916 4.651.880 4.737.072 4.824.191 4.912.626 5.002.813 5.094.578

3.686.808 3.754.451 3.823.463 3.893.484 3.965.089 4.037.775 4.111.901 4.187.325

798.808 813.464 828.417 843.588 859.103 874.851 890.912 907.254

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

118.407.981 120.580.456 122.796.889 125.045.713 127.345.436 129.679.863 132.060.563 134.482.907

24.194.629 23.988.150 24.273.992 24.557.464 24.891.922 26.197.621 26.515.086 26.838.433

4.371.726    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    

3.248.843    3.758.005    3.830.173    3.896.014    3.963.075    5.088.811    5.176.467    5.265.742    

16.574.060  16.771.082  16.984.756  17.202.386  17.469.784  17.649.747  17.879.555  18.113.628  

94.213.352 96.592.306 98.522.897 100.488.249 102.453.514 103.482.242 105.545.477 107.644.473

7.307.972 7.353.499 7.337.963 7.355.486 7.373.377 7.391.517 7.410.066 7.428.906

3.465.466 3.510.993 3.495.457 3.512.980 3.530.871 3.549.012 3.567.560 3.586.400

3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

365.399 367.675 366.898 367.774 368.669 369.576 370.503 371.445

85.539.981 87.871.132 89.818.036 91.764.988 93.711.468 94.721.149 96.764.908 98.844.122

25.986.165 26.046.747 26.019.723 26.705.831 27.416.844 27.303.734 27.329.224 27.376.253

59.553.815 61.824.385 63.798.312 65.059.158 66.294.623 67.417.415 69.435.684 71.467.869

0 0 0 0 0 0 0 0

604.118 0 0 0 0 0 0 0

20.018.897 20.996.291 21.667.426 22.096.114 22.516.172 22.897.921 23.584.133 24.275.076

14.713.424 15.432.096 15.925.578 16.240.789 16.549.656 16.830.354 17.334.921 17.842.967

8.842.455 9.273.658 9.569.747 9.758.874 9.944.194 10.112.612 10.415.353 10.720.180

5.870.970 6.158.439 6.355.831 6.481.916 6.605.462 6.717.742 6.919.568 7.122.787

5.305.473 5.564.195 5.741.848 5.855.324 5.966.516 6.067.567 6.249.212 6.432.108

39.534.918 40.828.094 42.130.886 42.963.044 43.778.451 44.519.494 45.851.551 47.192.794



DRE

Cenário DESCRIÇÃO TOTAIS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.742.199.953

Contraprestação 3.742.199.953

DEDUÇÕES 136.590.298

COFINS 112.265.999

PIS 24.324.300

PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 0

Inadimplemento (%)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.605.609.655

CUSTO DE EXPLORAÇÃO 710.404.249

Pessoal Operacional 101.298.655

Insumos 130.440.726

Outros Custos 478.664.868

LUCRO BRUTO 2.895.205.406

DESPESAS OPERACIONAIS 214.711.663

Despesas Administrativas 101.061.348

Pessoal Administrativo 113.650.315

TX DE REGULAÇÃO, FISCALIZ. E FUNDO MUNICIPAL 30.000.000

SEGUROS E GARANTIAS 10.735.583

RESULTADO OPERACIONAL 2.639.758.160

DEPRECIAÇÃO 648.829.126

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL 1.990.929.034

Prejuízo a compensar 232.504.397

Compensação de prejuízo 68.061.135

IMPOSTO DE RENDA E CONTIBUIÇÃO SOCIAL 676.291.871

Imposto de Renda 497.108.258

IR Base 298.639.355

IR Adicional 198.468.903

Contribuição Social sobre Lucro Líquido 179.183.613

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.314.637.162
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17 18 19 20 21 22 23 24

142.139.619 144.744.976 147.403.160 150.104.567 152.861.203 155.267.256 157.702.123 160.180.214

142.139.619 144.744.976 147.403.160 150.104.567 152.861.203 155.267.256 157.702.123 160.180.214

5.188.096 5.283.192 5.380.215 5.478.817 5.579.434 5.667.255 5.756.128 5.846.578

4.264.189 4.342.349 4.422.095 4.503.137 4.585.836 4.658.018 4.731.064 4.805.406

923.908 940.842 958.121 975.680 993.598 1.009.237 1.025.064 1.041.171

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

136.951.523 139.461.784 142.022.945 144.625.750 147.281.769 149.600.001 151.945.996 154.333.636

27.213.416 27.503.031 27.844.494 28.192.271 28.592.111 28.907.013 29.274.193 29.598.274

3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    

5.356.652    5.449.241    5.543.524    5.639.544    5.737.319    5.836.891    5.938.276    6.030.532    

18.397.700  18.594.727  18.841.907  19.093.663  19.395.729  19.611.059  19.876.854  20.108.678  

109.738.108 111.958.754 114.178.451 116.433.480 118.689.657 120.692.988 122.671.803 124.735.362

7.448.117 7.467.661 7.487.577 7.540.562 7.528.495 7.549.499 7.570.918 7.589.610

3.605.611 3.625.155 3.645.072 3.698.056 3.685.989 3.706.993 3.728.412 3.747.105

3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

372.406 373.383 374.379 377.028 376.425 377.475 378.546 379.481

100.917.585 103.117.710 105.316.494 107.515.890 109.784.737 111.766.014 113.722.339 115.766.271

27.412.217 27.438.298 27.759.599 27.782.602 27.579.076 27.397.090 22.708.583 17.485.637

73.505.368 75.679.412 77.556.896 79.733.289 82.205.661 84.368.924 91.013.756 98.280.634

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

24.967.825 25.707.000 26.345.345 27.085.318 27.925.925 28.661.434 30.920.677 33.391.416

18.352.342 18.895.853 19.365.224 19.909.322 20.527.415 21.068.231 22.729.439 24.546.158

11.025.805 11.351.912 11.633.534 11.959.993 12.330.849 12.655.339 13.652.063 14.742.095

7.326.537 7.543.941 7.731.690 7.949.329 8.196.566 8.412.892 9.077.376 9.804.063

6.615.483 6.811.147 6.980.121 7.175.996 7.398.509 7.593.203 8.191.238 8.845.257

48.537.543 49.972.412 51.211.551 52.647.970 54.279.736 55.707.490 60.093.079 64.889.218



DRE

Cenário DESCRIÇÃO TOTAIS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.742.199.953

Contraprestação 3.742.199.953

DEDUÇÕES 136.590.298

COFINS 112.265.999

PIS 24.324.300

PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 0

Inadimplemento (%)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.605.609.655

CUSTO DE EXPLORAÇÃO 710.404.249

Pessoal Operacional 101.298.655

Insumos 130.440.726

Outros Custos 478.664.868

LUCRO BRUTO 2.895.205.406

DESPESAS OPERACIONAIS 214.711.663

Despesas Administrativas 101.061.348

Pessoal Administrativo 113.650.315

TX DE REGULAÇÃO, FISCALIZ. E FUNDO MUNICIPAL 30.000.000

SEGUROS E GARANTIAS 10.735.583

RESULTADO OPERACIONAL 2.639.758.160

DEPRECIAÇÃO 648.829.126

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL 1.990.929.034

Prejuízo a compensar 232.504.397

Compensação de prejuízo 68.061.135

IMPOSTO DE RENDA E CONTIBUIÇÃO SOCIAL 676.291.871

Imposto de Renda 497.108.258

IR Base 298.639.355

IR Adicional 198.468.903

Contribuição Social sobre Lucro Líquido 179.183.613

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.314.637.162
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25 26 27 28 29 30

162.699.126 165.256.457 167.854.610 170.488.782 173.163.775 175.881.991

162.699.126 165.256.457 167.854.610 170.488.782 173.163.775 175.881.991

5.938.518 6.031.861 6.126.693 6.222.841 6.320.478 6.419.693

4.880.974 4.957.694 5.035.638 5.114.663 5.194.913 5.276.460

1.057.544 1.074.167 1.091.055 1.108.177 1.125.565 1.143.233

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

156.760.608 159.224.597 161.727.917 164.265.942 166.843.297 169.462.298

29.973.264 30.261.966 30.601.784 30.946.995 31.343.441 31.654.030

3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    3.459.063    

6.124.322    6.219.642    6.316.545    6.415.040    6.515.160    6.616.933    

20.389.879  20.583.261  20.826.176  21.072.891  21.369.218  21.578.033  

126.787.343 128.962.631 131.126.133 133.318.946 135.499.856 137.808.268

7.608.548 7.627.808 7.647.393 7.667.265 7.687.462 7.740.679

3.766.042 3.785.302 3.804.888 3.824.759 3.844.956 3.898.173

3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506 3.842.506

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

380.427 381.390 382.370 383.363 384.373 387.034

117.798.368 119.953.433 122.096.370 124.268.319 126.428.021 128.680.555

17.532.075 20.161.168 19.899.361 15.875.018 10.726.229 8.092.972

100.266.293 99.792.265 102.197.009 108.393.301 115.701.792 120.587.583

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

34.066.540 33.905.370 34.722.983 36.829.722 39.314.609 40.975.778

25.042.573 24.924.066 25.525.252 27.074.325 28.901.448 30.122.896

15.039.944 14.968.840 15.329.551 16.258.995 17.355.269 18.088.138

10.002.629 9.955.226 10.195.701 10.815.330 11.546.179 12.034.758

9.023.966 8.981.304 9.197.731 9.755.397 10.413.161 10.852.883

66.199.754 65.886.895 67.474.026 71.563.579 76.387.183 79.611.805



Capex

Observacao Total Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8

REDES 373.486.033,32 7.182.423,72 7.182.423,72 101.784.312,06 123.072.116,80 66.483.478,19 44.902.639,26 1.280.791,23 1.280.791,23

Rede 305.177.167,60 7.182.423,72 7.182.423,72 101.784.312,06 101.784.312,06 43.621.848,02 43.621.848,02 0,00 0,00

Ligações 68.308.865,72 0,00 0,00 0,00 21.287.804,74 22.861.630,16 1.280.791,23 1.280.791,23 1.280.791,23

ELEVATÓRIAS 108.814.935,50 2.033.924,03 2.033.924,03 52.373.543,72 41.898.834,98 0,00 0,00 0,00 0,00

ETE 132.411.831,86 2.546.381,38 2.546.381,38 42.115.883,52 57.584.451,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Canteiro de Obras e Adminstração Local 1.102.672,36 0,00 0,00 1.102.672,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificações 6.044.590,96 0,00 0,00 3.022.295,48 3.022.295,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo 110.474.936,04 0,00 0,00 33.142.480,81 49.713.721,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras Complementares 9.696.869,74 0,00 0,00 4.848.434,87 4.848.434,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Projetos 5.092.762,76 2.546.381,38 2.546.381,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOCIOAMBIENTAL 5.444.078,53 629.871,60 1.685.364,31 1.496.659,90 1.496.659,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Licenciamento Ambiental 904.759,43 580.532,21 188.704,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas e Emonumentos 49.339,39 49.339,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas Socioambientais 4.489.979,71 0,00 1.496.659,90 1.496.659,90 1.496.659,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Custos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 4.800.457,13 0,00 0,00 0,00 1.688.129,56 0,00 1.478,68 52.368,40 1.478,68

DESAPROPRIAÇÃO 23.871.790,01 0,00 23.871.790,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 648.829.126,35 12.392.600,73 37.319.883,44 197.770.399,20 225.740.192,81 66.483.478,19 44.904.117,93 1.333.159,63 1.282.269,91

Anos Depreciacao Valor Residual Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8

REDES 25 0,00 287.296,95 574.593,90 4.645.966,38 9.568.851,05 12.228.190,18 14.024.295,75 14.075.527,40 14.126.759,05

Rede

Ligações

ELEVATÓRIAS 20 0,00 101.696,20 203.392,40 2.822.069,59 4.917.011,34 4.917.011,34 4.917.011,34 4.917.011,34 4.917.011,34

ETE 20 0,00 127.319,07 254.638,14 2.360.432,31 5.239.654,89 5.239.654,89 5.239.654,89 5.239.654,89 5.239.654,89

Canteiro de Obras e Adminstração Local

Edificações

Processo

Obras Complementares

Projetos

SOCIOAMBIENTAL 10 0,00 62.987,16 231.523,59 381.189,58 530.855,57 530.855,57 530.855,57 530.855,57 530.855,57

Licenciamento Ambiental

Taxas e Emonumentos

Programas Socioambientais

Custos Adicionais

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 5 0,00 0,00 0,00 0,00 337.625,91 337.625,91 337.921,65 348.395,33 348.691,06

DESAPROPRIAÇÃO 30 0,00 0,00 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33

TOTAL 0,00 579.299,38 2.059.874,36 11.005.384,20 21.389.725,10 24.049.064,23 25.845.465,53 25.907.170,86 25.958.698,25
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Capex

Observacao Total

REDES 373.486.033,32

Rede 305.177.167,60

Ligações 68.308.865,72

ELEVATÓRIAS 108.814.935,50

ETE 132.411.831,86

Canteiro de Obras e Adminstração Local 1.102.672,36

Edificações 6.044.590,96

Processo 110.474.936,04

Obras Complementares 9.696.869,74

Projetos 5.092.762,76

SOCIOAMBIENTAL 5.444.078,53

Licenciamento Ambiental 904.759,43

Taxas e Emonumentos 49.339,39

Programas Socioambientais 4.489.979,71

Custos Adicionais 0,00

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 4.800.457,13

DESAPROPRIAÇÃO 23.871.790,01

TOTAL 648.829.126,35

Anos Depreciacao Valor Residual

REDES 25 0,00

Rede

Ligações

ELEVATÓRIAS 20 0,00

ETE 20 0,00

Canteiro de Obras e Adminstração Local

Edificações

Processo

Obras Complementares

Projetos

SOCIOAMBIENTAL 10 0,00

Licenciamento Ambiental

Taxas e Emonumentos

Programas Socioambientais

Custos Adicionais

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 5 0,00

DESAPROPRIAÇÃO 30 0,00

TOTAL 0,00
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Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17

1.280.791,23 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.280.791,23 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85

5.237.354,37 0,00 0,00 0,00 5.237.354,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 16.571.240,41 11.047.493,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 16.571.240,41 11.047.493,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 135.522,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 135.522,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259.968,77 53.847,08 0,00 1.478,68 52.368,40 261.447,45 0,00 53.847,08 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.778.114,37 1.095.858,74 906.488,85 17.479.207,94 17.243.705,23 1.167.936,30 906.488,85 960.335,93 906.488,85

Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17

14.177.990,70 14.214.250,25 14.250.509,81 14.286.769,36 14.323.028,91 14.359.288,47 14.395.548,02 14.431.807,58 14.468.067,13

5.178.879,06 5.178.879,06 5.178.879,06 5.178.879,06 5.440.746,78 5.440.746,78 5.440.746,78 5.440.746,78 5.440.746,78

5.239.654,89 5.239.654,89 5.239.654,89 6.068.216,91 6.620.591,59 6.620.591,59 6.620.591,59 6.620.591,59 6.620.591,59

530.855,57 544.407,85 481.420,69 312.884,26 163.218,27 13.552,28 13.552,28 13.552,28 13.552,28

63.058,91 73.828,32 73.532,59 63.354,64 73.532,59 73.828,32 63.058,91 73.828,32 73.532,59

795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33

25.986.165,46 26.046.746,71 26.019.723,37 26.705.830,56 27.416.844,47 27.303.733,77 27.329.223,91 27.376.252,88 27.412.216,70



Capex

Observacao Total

REDES 373.486.033,32

Rede 305.177.167,60

Ligações 68.308.865,72

ELEVATÓRIAS 108.814.935,50

ETE 132.411.831,86

Canteiro de Obras e Adminstração Local 1.102.672,36

Edificações 6.044.590,96

Processo 110.474.936,04

Obras Complementares 9.696.869,74

Projetos 5.092.762,76

SOCIOAMBIENTAL 5.444.078,53

Licenciamento Ambiental 904.759,43

Taxas e Emonumentos 49.339,39

Programas Socioambientais 4.489.979,71

Custos Adicionais 0,00

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 4.800.457,13

DESAPROPRIAÇÃO 23.871.790,01

TOTAL 648.829.126,35

Anos Depreciacao Valor Residual

REDES 25 0,00

Rede

Ligações

ELEVATÓRIAS 20 0,00

ETE 20 0,00

Canteiro de Obras e Adminstração Local

Edificações

Processo

Obras Complementares

Projetos

SOCIOAMBIENTAL 10 0,00

Licenciamento Ambiental

Taxas e Emonumentos

Programas Socioambientais

Custos Adicionais

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 5 0,00

DESAPROPRIAÇÃO 30 0,00

TOTAL 0,00
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Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26

906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.478,68 1.686.650,88 1.478,68 0,00 53.847,08 0,00 261.447,45 52.368,40 1.478,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

907.967,53 2.593.139,73 907.967,53 906.488,85 960.335,93 906.488,85 1.167.936,30 958.857,25 907.967,53

Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26

14.504.326,68 14.540.586,24 14.576.845,79 14.613.105,35 14.649.364,90 14.685.624,45 14.721.884,01 14.758.143,56 16.700.645,93

5.440.746,78 5.440.746,78 5.440.746,78 5.339.050,57 5.237.354,37 2.618.677,19 523.735,44 523.735,44 628.482,52

6.620.591,59 6.620.591,59 6.620.591,59 6.493.272,52 6.365.953,45 4.260.159,28 1.380.936,70 1.380.936,70 1.767.598,98

13.552,28 13.552,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.354,64 348.395,33 348.691,06 337.921,65 348.691,06 348.395,33 63.354,64 73.532,59 109.568,93

795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 795.726,33 954.871,60

27.438.298,31 27.759.598,55 27.782.601,56 27.579.076,42 27.397.090,12 22.708.582,58 17.485.637,12 17.532.074,62 20.161.167,96



Capex

Observacao Total

REDES 373.486.033,32

Rede 305.177.167,60

Ligações 68.308.865,72

ELEVATÓRIAS 108.814.935,50

ETE 132.411.831,86

Canteiro de Obras e Adminstração Local 1.102.672,36

Edificações 6.044.590,96

Processo 110.474.936,04

Obras Complementares 9.696.869,74

Projetos 5.092.762,76

SOCIOAMBIENTAL 5.444.078,53

Licenciamento Ambiental 904.759,43

Taxas e Emonumentos 49.339,39

Programas Socioambientais 4.489.979,71

Custos Adicionais 0,00

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 4.800.457,13

DESAPROPRIAÇÃO 23.871.790,01

TOTAL 648.829.126,35

Anos Depreciacao Valor Residual

REDES 25 0,00

Rede

Ligações

ELEVATÓRIAS 20 0,00

ETE 20 0,00

Canteiro de Obras e Adminstração Local

Edificações

Processo

Obras Complementares

Projetos

SOCIOAMBIENTAL 10 0,00

Licenciamento Ambiental

Taxas e Emonumentos

Programas Socioambientais

Custos Adicionais

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 5 0,00

DESAPROPRIAÇÃO 30 0,00

TOTAL 0,00
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$
)

DEPRECIAÇÃO

TR
A

TA
M
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TO
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E 
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G

O
TO

V
A

LO
R

ES
 (

$
)

Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85

0,00 0,00 0,00 0,00

906.488,85 906.488,85 906.488,85 906.488,85

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 53.847,08 259.968,77 1.478,68

0,00 0,00 0,00 0,00

906.488,85 960.335,93 1.166.457,62 907.967,53

Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

16.449.608,53 12.414.495,60 7.527.870,49 4.904.790,91

628.482,52 628.482,52 366.614,81 366.614,81

1.767.598,98 1.767.598,98 1.767.598,98 1.767.598,98

0,00 0,00 0,00 0,00

98.799,51 109.568,93 109.273,19 99.095,25

954.871,60 954.871,60 954.871,60 954.871,60

19.899.361,15 15.875.017,63 10.726.229,06 8.092.971,54



Opex

PRODUTOS 

QUÍMICOS 

DE ÁGUA

Número de 

Empregados

Desembolso 

Anual

Salário Médio 

Mensal, 

Encargos e 

Benefícios

Número de 

Empregados

Desembolso 

Anual

Salário Médio 

Mensal, 

Encargos e 

Benefícios

Custo com 

energia 

elétrica

(Elevação de 

esgoto) - R$

Consumo 

energia 

elétrica 

(Elevação de 

esgoto)

Custo com 

energia 

elétrica

(Tratamento 

de esgoto) - 

R$

Consumo 

energia 

elétrica 

(Tratamento 

de esgoto)

Para 

Tratamento de 

Esgoto

Serviços de 

Analises 

Laboratoriais 

de Agua e 

Esgoto

Disposição em 

aterro 

1 32 3.503.899       9.125               5 1.187.198           19.787            -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

2 32 3.503.899       9.125               3 912.663              25.352            -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

3 32 3.503.899       9.125               3 912.663              25.352            -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

4 32 3.503.899       9.125               30 3.787.169           10.520            -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

5 33 3.572.074       9.020               36 4.371.726           10.120            584.173          911.426          2.405.360       4.069.838       3.521.010       82.319            5.893.686       

6 38 3.842.506       8.427               36 4.371.726           10.120            630.741          984.081          2.449.496       4.144.516       5.137.350       82.319            8.599.216       

7 38 3.842.506       8.427               36 4.371.726           10.120            673.596          1.050.944       2.494.440       4.220.560       5.210.646       82.319            8.721.903       

8 38 3.842.506       8.427               36 4.371.726           10.120            695.963          1.085.840       2.540.208       4.297.999       5.285.286       82.319            8.846.841       

9 38 3.842.506       8.427               36 4.371.726           10.120            662.007          1.032.863       2.586.836       4.376.893       5.361.329       82.319            8.974.126       

10 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.123.700       1.753.195       2.634.305       4.457.211       5.438.745       82.319            9.103.709       

11 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.147.538       1.790.388       2.682.634       4.538.983       5.517.562       82.319            9.235.639       

12 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.164.156       1.816.315       2.731.858       4.622.270       5.597.839       82.319            9.370.011       

13 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.181.080       1.842.720       2.781.995       4.707.099       5.679.603       82.319            9.506.873       

14 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.547.513       2.414.429       3.541.297       5.991.830       5.762.855       82.319            9.646.226       

15 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.570.197       2.449.820       3.606.270       6.101.763       5.847.623       82.319            9.788.116       

16 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.593.294       2.485.856       3.672.448       6.213.736       5.933.965       82.319            9.932.640       

17 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.616.819       2.522.560       3.739.833       6.327.750       6.021.880       82.319            10.079.798     

18 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.640.773       2.559.933       3.808.467       6.443.878       6.111.426       82.319            10.229.686     

19 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.665.172       2.598.000       3.878.352       6.562.122       6.202.603       82.319            10.382.303     

20 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.690.014       2.636.759       3.949.530       6.682.554       6.295.467       82.319            10.537.745     

21 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.715.317       2.676.236       4.022.002       6.805.176       6.390.020       82.319            10.696.013     

22 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.741.080       2.716.431       4.095.811       6.930.060       6.486.318       82.319            10.857.202     

23 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.767.318       2.757.368       4.170.958       7.057.208       6.584.360       82.319            11.021.312     

24 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.794.031       2.799.046       4.236.501       7.168.106       6.669.872       82.319            11.164.448     

25 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.821.248       2.841.509       4.303.074       7.280.747       6.756.729       82.319            11.309.834     

26 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.848.964       2.884.752       4.370.678       7.395.132       6.844.930       82.319            11.457.471     

27 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.877.188       2.928.788       4.439.356       7.511.334       6.934.534       82.319            11.607.454     

28 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.905.931       2.973.632       4.509.109       7.629.355       7.025.539       82.319            11.759.784     

29 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.935.202       3.019.300       4.579.958       7.749.231       7.117.974       82.319            11.914.508     

30 38 3.842.506       8.427               33 3.459.063           8.735               1.965.008       3.065.803       4.651.926       7.870.999       7.211.869       82.319            12.071.674     
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EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS E 

COMERCIAIS
EMPREGADOS OPERACIONAIS ENERGIA ELÉTRICA
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LICENCIAMENTO (ETE E 

ELEVATÓRIAS)

Licenciamento da ETE e 

Elevatórias

Manutenção 

das ETEs

Manutenção 

de 

Equipamentos 

Próprios

Materiais para 

Manutenção 

de Rede 

Coletora de  

Esgoto

Materiais Para 

Manutenção 

de Ramais de 

Esgoto

Materiais para 

Estação 

Elevatória de 

Esgoto

Materiais Para 

Corte e 

Religação

Material de 

Segurança/Sin

alização

Material de 

Escritório

Material de 

Informática

Aluguel da 

Sede
Telefone Água

Energia 

Elétrica

-                                          -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.860               65.855            26.342            205.798          50.763            21.952            41.160            

-                                          -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.116               65.855            26.342            205.798          48.019            21.952            41.160            

-                                          -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.116               65.855            26.342            205.798          48.019            21.952            41.160            

-                                          -                   337.461          -                   -                   -                   -                   41.160            65.855            26.342            205.798          85.063            21.952            41.160            

45.733                                    1.324.118       337.461          172.644          22.015            103.542          8.339               49.391            67.913            27.165            205.798          94.667            22.638            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          172.644          22.419            151.074          8.492               49.391            78.203            31.281            205.798          101.527          26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          209.639          22.831            153.229          8.648               49.391            78.203            31.281            205.798          101.527          26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          209.639          23.250            155.424          8.807               49.391            78.203            31.281            205.798          101.527          26.068            41.160            

45.733                                    1.324.118       337.100          209.639          23.676            157.660          8.968               49.391            78.203            31.281            205.798          101.527          26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          24.111            159.937          9.133               45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          24.553            162.255          9.300               45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          25.003            164.615          9.471               45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

45.733                                    1.324.118       337.100          246.635          25.463            167.020          9.645               45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          25.929            169.468          9.822               45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          26.406            171.961          10.002            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          26.890            174.500          10.186            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

45.733                                    1.324.118       337.100          246.635          27.384            177.085          10.373            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          27.886            179.718          10.563            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          28.398            182.400          10.757            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          28.918            185.131          10.954            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

45.733                                    1.324.118       337.100          246.635          29.450            187.911          11.155            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          29.989            190.743          11.360            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          30.540            193.626          11.568            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          31.020            196.141          11.750            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

45.733                                    1.324.118       337.100          246.635          31.507            198.695          11.934            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          32.002            201.289          12.122            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          32.505            203.924          12.313            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          33.016            206.600          12.506            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

45.733                                    1.324.118       337.100          246.635          33.535            209.318          12.703            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

-                                          1.324.118       337.100          246.635          34.062            212.079          12.902            45.276            78.203            31.281            205.798          97.411            26.068            41.160            

DESPESAS ADMINISTRATIVASMANUTENÇÕES MATERIAIS
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SOCIOAMBIENTAL

Diversos: 

Limpeza, 

Copa, Ambul, 

Comunicação, 

Gráfico, 

Laboratório, 

Ferramentaria

, Audiovideo, 

Etc

Postais / 

Motoboy/ 

Judiciais/ 

Assinaturas

Ressarcimento 

de Estudos

Assessor 

Jurídico

Assessor de 

Qualidade e 

Meio 

Ambiente

Tarifa 

Bancaria de 

Arrecadação

Bobinas para 

impressão de 

contas

Aluguel de 

Maquinas de 

Xerox e 

Impressoras

Assessoria em 

Informática

Manutenção 

Sistema 

Comercial

Equipamentos 

de Informática

Propaganda e 

Publicidade

Manutenção 

Predial
Total

219.518          3.293               240.000          137.199          137.199          -                   -                   9.878               131.711          6.000               21.732            128.829          87.807            -                                 

219.518          3.293               -                   137.199          137.199          -                   -                   9.878               131.711          6.000               21.732            131.194          87.807            -                                 

219.518          3.293               -                   137.199          137.199          -                   -                   9.878               131.711          6.000               21.732            133.601          87.807            -                                 

219.518          3.293               -                   137.199          137.199          -                   -                   9.878               131.711          6.000               21.732            136.053          87.807            1.314.853                     

226.378          3.396               -                   137.199          137.199          527.854          62.542            10.187            135.827          131.084          22.411            141.092          90.551            1.314.853                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          537.552          63.691            11.730            156.406          133.382          25.807            143.681          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          547.423          64.861            11.730            156.406          135.721          25.807            146.317          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          557.469          66.051            11.730            156.406          138.102          25.807            149.002          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          567.688          67.262            11.730            156.406          140.523          25.807            151.737          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          578.109          68.496            11.730            156.406          142.993          25.807            154.521          104.271          1.249.754                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          588.705          69.752            11.730            156.406          145.503          25.807            157.356          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          599.502          71.031            11.730            156.406          148.062          25.807            160.243          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          610.532          72.338            11.730            156.406          150.676          25.807            163.184          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          621.706          73.662            11.730            156.406          153.324          25.807            166.179          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          633.141          75.017            11.730            156.406          156.033          25.807            169.228          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          644.750          76.392            11.730            156.406          158.784          25.807            172.333          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          656.590          77.795            11.730            156.406          161.590          25.807            175.495          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          668.632          79.222            11.730            156.406          164.444          25.807            178.716          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          680.907          80.676            11.730            156.406          167.352          25.807            181.995          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          693.384          82.154            11.730            156.406          170.309          25.807            185.335          104.271          1.249.754                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          706.121          83.664            11.730            156.406          173.327          25.807            188.736          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          719.061          85.197            11.730            156.406          176.394          25.807            192.200          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          732.262          86.761            11.730            156.406          179.522          25.807            195.726          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          743.784          88.126            11.730            156.406          182.252          25.807            198.802          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          755.450          89.508            11.730            156.406          185.017          25.807            201.926          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          767.319          90.915            11.730            156.406          187.829          25.807            205.098          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          779.391          92.345            11.730            156.406          190.690          25.807            208.321          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          791.636          93.796            11.730            156.406          193.592          25.807            211.594          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          804.084          95.271            11.730            156.406          196.541          25.807            214.919          104.271          1.217.022                     

260.677          3.910               -                   137.199          137.199          816.706          96.766            11.730            156.406          199.532          25.807            218.296          104.271          1.249.754                     

DESPESAS ADMINISTRATIVAS



Principais Resultados

Principais Resultados Unid. Valor

TIR do Projeto (WACC) % a.a. 9,90%

VPL (taxa de desconto real = WACC) R$ 1.000.000,00 0,00

Investimentos (CAPEX) R$ 1.000.000,00 648,83

Contraprestação por Economia-Ano R$/Economia/Ano 2.401,25

Contraprestação por Economia-Trimestre R$/Economia/Trimestre 600,31


